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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
Y CONDICIONES ESPECIALES
EXPEDIENTE 4020-7373/2026

LICITACION PUBLICA N°6/2026

1. DATOS DE LOS TRABAJOS

11 OBJETO:

Liamese a LICITACION PUBLICA N°6/26 con el objetivo de adquirir mano de obra y
materiales para la realizacion de la obra denominada “Pavimentacion Carlos
Tejedor, barrio Tamarisco”, de conformidad con las Especificaciones Técnicas
Particulares detalladas en LA MEMORIA DESCRIPTIVA, Planos de Ante — Proyecto,
planos tipos y computo.

1.2 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacidn asciende a la suma de
pesos QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO

MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 26/00 $538.918.280,26).

1.3 REGIMEN DE CONTRATACION:
Sera por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.

Debido a que el régimen de contratacion para esta obra es el de “AJUSTE
ALZADOQ?, ello significa que:

a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios
hasta su completa terminacién y funcionamiento, aunque no estén especificados en
la documentacion del contrato.

b) El contratista estd obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los
lugares donde seran ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano de
obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de
acuerdo a las indicaciones y los fines que senala la documentacion.
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c) Entiéndase que el oferente realiz6 su propio estudio y, en consecuencia, los
trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas
contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto oficial,
se consideraran incluidos dentro del monto total contratado y deberan ser ejecutados
por el CONTRATISTA como incluidos en su oferta.

d) Si a juicio exclusivo de la AUTORIDAD DE APLICACION existiera algun error de
significacion en el presupuesto oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de
dicho error se prorrateara entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose
invariable el monto de la oferta y modificandose consecuentemente el plan de
trabajos e inversiones.

e) No se reconocera diferencia entre la cantidad ejecutada de obra y la consignada
en el presupuesto oficial o en el presupuesto de oferta aceptada, salvo que las
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas.
La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las especificaciones técnicas y
anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

1.4 CARTEL DE OBRA:

El Contratista debera emplazar en el sitio que le fije la Inspeccién, un cartel de obra
de acuerdo con las especificaciones y caracteristicas generales fijadas en el plano
especial y documentacién adjunta al presente.

1.5 PROVISION DE MATERIALES:
Seran por cuenta del proponente la provisidon de todos los materiales necesarios
para la correcta ejecucion de la presente obra.

1.6 GASTOS IMPRODUCTIVOS:
A los efectos de eventuales gastos improductivos que pudieran corresponder, queda
taxativamente establecido que no seran reconocidos.

1.7 INSTALACIONES EXISTENTES:

El Contratista sera el unico responsable de los deterioros que, por cualquier causa, y
por motivo de los trabajos a su cargo, se produjeran en obras de arte, lineas
telegraficas y telefénicas, alambrados, pavimentos y caminos existentes, etc.

Sera a su exclusivo cargo el pago de las reparaciones que por tal motivo deba
efectuar.
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1.8 VARIACIONES DE COSTOS:

En virtud del plazo de ejecucidon de Obra, la Municipalidad no reconocera ningun tipo
de variacion de costos que se produzcan en los items contratados.

1.9 ANTICIPO DE OBRA:

Se establece el otorgamiento de un anticipo financiero del treinta por ciento (30%)
del monto del contrato. Se debera acompafar en la documentacién de la oferta el
plan de inversion de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La
devolucién del mismo se efectuara descontando de cada certificado de obra el

mismo porcentaje (30%) hasta completar el ciento por ciento del anticipo
otorgado.

Una vez realizado el anticipo por parte del ente con el cual se financia LA OBRA, y
posterior firma del Contrato, se emitira un Certificado de Anticipo por parte de la
MUNICIPALIDAD, cuyo importe sera el equivalente al treinta por ciento (30%) del
monto del contrato, que debera ser garantizado en su totalidad CON UN PAGARE
CERTIFICADO A LA VISTA SUSCRIPTO POR QUIENES TENGAN EL USO DE LA
FIRMA O PODER SUFICIENTE EN SU CASO.

1.10 FORMA DE PAGO:

El pago se efectuara por el método de avance de obra.-

1.11 COTIZAR:

El oferente elaborara su computo y presupuesto de acuerdo a la planilla de
cotizaciones obrante en la documentacion suministrada en el Pliego.

1. La oferta se hara en el formulario de cotizacién, indicando el precio cierto y
final (con IVA incluido), en numeros vy letras, por el total general de la obra
detallada en el pliego. La sola presentacion de la misma implica pleno
conocimiento y aceptacion de las clausulas particulares del Pliego de Bases y
Condiciones de la normativa vigente. En cuanto al IVA, el mismo debera estar
incluido en el precio total cotizado, atendiendo a la condicién de IVA Exento
de la Municipalidad.

2 Los importes se expresaran en pesos de curso legal en la Republica
Argentina.

3. Como maximo se podra colocar dos decimales en la oferta.

El monto total de la prepuesta se formulara en letras y numeros.

H
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5 En caso de no existir correspondencia entre los precios unitarios y totales
cotizados para el bien o servicio, seran tomados como validos los precios
unitarios consignados.

6. La cotizacion debera incluir nivel de riesgo asignado.

2. DE LA LICITACION

21 OBTENCION DEL PLIEGO:

El Pliego de Bases y Condiciones podra consultarse sin cargo en la Oficina de
Compras, donde también podra retirarse hasta el dia 27 de Julio de 2026, en el
horario de 07:00 a 13:00 hs, previo pago de la suma de pesos $538.918,28 en la
Oficina de Recaudacion Municipal.

2.2 PRESENTACION DE OFERTAS:

Las ofertas seran presentadas en la Oficina de Compras de la Municipalidad de
Carlos Tejedor, Alberto H. Almirdn n°301, hasta el dia 28 de Julio de 2026 a las
09:00 hs.

Las ofertas contendran la totalidad de los requisitos exigidos en las condiciones de
las clausulas generales y particulares.

2.3 RECEPCION DE CONSULTAS:

Las consultas podran realizarse por escrito en la siguiente direccién: Municipalidad
de Carlos Tejedor, Oficina de Compras, calle Almiron 301 de Carlos Tejedor, Tel.
/Fax: 02357-420099.

O via mail a la siguiente direccion:comprasmunicipalidadctejedor@hotmail.com

Las mismas se receptaran hasta el dia 27 de Julio de 2026, en el horario de 07:00 a
13:00 hs.

2.4 FECHA DE APERTURA:
Dia: 28 de julio de 2025

Hora: 10:00 hs
Lugar: Sala de reuniones de la Municipalidad de Carlos Tejedor, Alberto
Almirén n°301, Carlos Tejedor.

DiA INHABIL. PORROGA DE APERTURA: Si el dia fijado para el acto de apertura del

sobre fuera declarado feriado o de asueto administrativo, o se produjera algun hecho
imprevisible que por razones de fuerza mayor impidiera la ejecucion del citado acto, el
mismo se realizara el dia habil inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora indicados,
o en fecha y hora establecida por la oficina de Compras.
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2.5 ESPECIFICACIONES TECNICAS:

La especificacion técnica, se acompafian en el anexo | del presente pliego.

2.6 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA v MONTO DE LA MISMA:

La propuesta debera ser acompanada de una garantia de mantenimiento de oferta,
por el importe equivalente al cinco por ciento (5%) del total de su oferta y por un
plazo de duracién igual al plazo del mantenimiento de la oferta, con mas sus
eventuales prorrogas.

No se reconoceran y por ende no se abonaran intereses, ni actualizaciones de
ningun tipo sobre la garantia que se realice de acuerdo a lo dispuesto en el presente
articulo.

Dicha garantia podra constituirse segun las modalidades que taxativamente a
continuacion se detallan Modalidades:

1. Con un pagaré a la vista suscripto por quienes tengan el uso de la firma o poder
suficiente en su caso; con su correspondiente reposicion fiscal (planilla sellada por
ARBA)

2. Mediante pdliza de Seguro de Caucion, la que se adjuntara a la documentacion.
Si se constituyera la garantia mediante fianza bancaria o poéliza de seguro, el fiador
se debera constituir en liso, llano y principal pagador con renuncia del beneficio de
excusion y de division de acuerdo con los términos del Codigo Civil, por todo el
término del mantenimiento de la propuesta y por la totalidad del monto, sin
restriccion ni salvedades. Ademas, el fiador se sometera a la jurisdiccion de los
Tribunales de Trenque Lauquen. Asimismo, la emision del aval bancario o de la
poliza de seguro no podra ser posterior a la fecha y hora de apertura de la licitacion.
La vigencia de esta ultima no podra ser menor que la del tiempo exigido para el
mantenimiento de la propuesta. En el caso de las Compafias de Seguros, deberan
estar autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion.

No se aceptaran garantias que no reunan las caracteristicas mencionadas en este
articulo. Las Garantias de Mantenimiento de Oferta de aquellas ofertas que no
resulten seleccionadas. se devolveran, a pedido del oferente, dentro de los treinta (30)
dias siguientes al vencimiento del periodo de validez de las ofertas.

2.7 MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de treinta
(30) dias constados a partir del Acto de Apertura de Sobres, con pena de pérdida del
depdsito de garantia constituido en caso contrario.
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2.8 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA:

La presentacion de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado
importa el total conocimiento de la obra. La visita de obra sera opcional para el
Oferente. La misma podra realizarse antes de cotizar y hasta el dia 27 de Julio de
2026, de lo cual se dejara constancia en un Acta, que se extendera por duplicado,
firmada por el Oferente, Secretario de Obras Publicas y/o funcionario municipal que
acredite la visita.

Para coordinar dia y horario de visita deberan ponerse en contacto con la Secretaria
de Obras Publicas del Municipio de Carlos Tejedor de lunes a viernes de 07:00 a
13:00 hs, al teléfono 02357 — 421330.

No se aceptara bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra,

su estado y caracteristicas particulares, por lo que se considerara

que su oferta incluye todas las reparaciones y trabajos necesarios

de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se mencionen
en la documentacién del presente pliego.

3. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS Y EVALUACION POSTERIOR

3.1 DOCUMENTACION A ACOMPANAR A CADA PROPUESTA:

Las ofertas deberan ser presentadas en un sobre denominado “sobre envoltorio”,
debidamente cerrado donde se indicara en forma destacada NOMBRE vy el
DOMICILIO DEL ORGANISMO LICITANTE, el NUMERO DE EXPEDIENTE,
NUMERO DE LICITACION PUBLICA, y la FECHA y HORA DE APERTURA de
Propuesta que figura en el encabezamiento de la presente.

El sobre arriba mencionado debera contener:

1. Pliego de Bases y Condiciones Generales, Especificaciones Técnicas
y Condiciones Especiales, firmado en todas sus hojas.

2. Carta de Presentacion, la que sera suscripta por el oferente o por su
representante debidamente acreditado, con las siguientes
formalidades:

a) nombre del oferente o el de su representante, en cuyo caso se
acompanara copia de la documentacion que acredite la representacion
invocada.

Municipalidad de Carlos Tejedor

@r._ Calle Gardiner y Almiron - Carlos Tejedor - Provincia de Buenaos Aires

—— Teléfono: 420099- Email: comprasmunicipalidadctejedor@hotmail.com



)

8.

2026

I Y9i~1 5 1 )
) ) OMicina o
ik Violencia por razones -y ARLOS TEJEDOR
A50 aftos de la dltima Dictadura civicomiiar, 08 GENEro linea 144 ': om P ras

b) Ratificacion o cambio del domicilio.

¢) Declaracion de no estar comprendidos en ninguno de los siguientes
supuestos: 1) quienes estén inhabilitados por condena judicial; 2) los
quebrados, mientras estén rehabilitados; 3) quienes estén suspendidos
o dados de baja en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de
Carlos Tejedor o en idénticos Registros en la Provincia de Buenos
Aires y de la Nacion.

d) declaracion del oferente que garantice la veracidad y exactitud de todas
sus manifestaciones, asumiendo el compromiso de actualizarlas; y
autorizando a la Autoridad de Aplicacion a requerir informaciones
pertinentes relacionadas con la oferta presentada a organismos oficiales,
bancos, entidades financieras y a cualquier otra persona, firma, sociedad u
organismo.

e) si el oferente es un consorcio o una union transitoria de empresas, se
consignara la participacion correspondiente a cada empresa o sociedad.

f) declaracion por escrito que aceptan la competencia judicial de los
Tribunales de Trenque Lauquen, renunciando expresamente a cualquier
otra Jurisdiccion, Competencia o fuero.

Formulario de Cotizacion.

Planilla de computo y presupuesto.

Datos Técnicos del material ofertado.

Garantia de mantenimiento de oferta presentada de acuerdo a una de
las formas previstas, que se enumeran en las clausulas generales del
presente pliego de bases y condiciones.

Los oferentes deberan estar inscriptos en el REGISTRO DE

PROVEEDORES del Municipio para poder participar de la presente
Licitacién.

3.2 ACTO DE APERTURA DE SOBRES:

En el acto de apertura de sobres se verificara el cumplimiento de los requisitos
exigidos en el punto 3. No se rechazaran propuestas, limitandose a describir el
Municipio las observaciones que a su juicio merecieren las presentaciones.
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3.3 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA:

Los oferentes deberan mantener sus propuestas (garantia de mantenimiento de
oferta) durante todo el lapso temporal que corre desde la fecha de apertura de la
LICITACION PUBLICA N° 6/2026 hasta 30 dias habiles de la correspondiente
apertura la que se prorrogara automaticamente sin excepcion alguna.

3.4 CAPACIDAD FINANCIERA:

Para evaluar y establecer la capacidad econdmico-financiera de los OFERENTES,
se consideraran los indices financieros y econémicos que se detallan a continuacion:

1.Liquidez: AC/PC > 0,8

2. SolvenciaA/P>1,5

3.Endeudamiento: PC /PN < 0,75

4. Rentabilidad: U/ PN > 0, siendo PN >0
5.Capacidad de trabajo: AC - PC > MO/ PE

Dénde:
A = Activo
P = Pasivo

AC = Activo Corriente
PC = Pasivo Corriente
PN = Patrimonio Neto
U = Utilidad neta

MO = Monto de la oferta

PE = Plazo de Ejecucién (meses)

Se considerara que los proponentes acreditan capacidad
econdémico-financiera suficiente si, cumpliendo en forma
excluyente con el indice de liquidez corriente, el resultado del
analisis de los indices promedio de los dos ultimos ejercicios

cerrados. arroja valores admisibles en por lo menos tres de los
cuatro indicadores restantes.
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3.5 SERAN CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS:

a) Enmiendas, interlineas o raspaduras en las propuestas que no estén debidamente
salvadas o aclaradas con la firma del oferente.

b) Cuando se hallen condicionadas o se aparten de las clausulas legales y
particulares o generales de los pliegos respectivos, siempre que el apartamiento sea
sustancial y no exista correspondencia material entre lo solicitado y lo ofertado. Sera
Facultad del Municipio procurar hacer suplir toda deficiencia formal (No sustancial)
en atencién a procurar la mayor competencia o concurrencia posible al acto
licitatorio.

c) Falta total de garantia.

d) Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el acto de apertura de las
propuestas, podra surtir efecto posteriormente, si se comprobara durante el estudio
de las propuestas.

3.6 AMPLIACION DE LA INFORMACION:

El Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Carlos Tejedor podra requerir la
ampliacion y aclaracién de la informacién suministrada o cualquier otra que sea
necesaria para el mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto
se senale. Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Estado Municipal de Carlos Tejedor podra considerar que
existe una retraccion tacita del proponente y en consecuencia desestimar su
propuesta y disponer la pérdida del depdsito de garantia de la oferta.

El Estado Municipal de Carlos Tejedor se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informacion suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacion, se desestimara la propuesta y se dispondra la perdida automatica de la
garantia de oferta. El personal que determine el Estado Municipal de Carlos Tejedor,
podra visitar las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes
declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la
ejecucion de la obra.

3.7 IMPUGNACIONES:

Las impugnaciones de las ofertas podran efectuarse dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes al acto de apertura. Las mismas se presentaran por escrito en el
mismo acto licitatorio o en la Oficina de Compras de la Municipalidad en el horario
administrativo y deberan referirse a cuestiones graves o esenciales, dejando de lado
las simples formalidades que pudieran razonablemente salvarse permitiendo la
mayor concurrencia al acto licitatorio.

=)
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De toda impugnacion considerada valedera por el Municipio se dara el debido
traslado al impugnado, quien tendra un lapso de 24 hs. a los fines de que tome
conocimiento y se expida. La Municipalidad resolvera sin dilaciones la impugnacion
en un plazo que no excedera las 48 hs. habiles de cumplido el requisito anterior. El
oferente que desee impugnar el acto administrativo debera depositar en efectivo un
monto equivalente al cero cinco por ciento (0,5%) del presupuesto oficial, el que
solo sera devuelto en caso de prosperar el recurso.

3.8 PREADJUDICACION:

Para el examen de las propuestas presentadas se tendran en cuenta las que
fueren mas convenientes a los intereses del Municipio. Para ello se consideran:
plazo de entrega, precio, calidad, antecedentes financieros y/o todo cumplimiento
de los requisitos exigidos en el pliego de bases y condiciones Particulares, siendo
este detalle meramente enunciativo y no taxativo, debiendo primar siempre el
interés y conveniencia del Municipio. Se determinaran por orden de mérito de las
ofertas presentadas, pudiendo ser ordenadas en escala o grado de ventaja.

La preadjudicacion puede hacerse por el total licitado o por renglon. La
preadjudicacion por parte de renglén solo correspondera cuando se encuentre
expresamente prevista en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

El dictamen debe emitirse dentro de los diez (10) dias contados desde la fecha de
apertura de las propuestas o el que se fije en el pliego en funcién de la complejidad
de la contratacion.

El dictamen de preadjudicacién se notifica a los oferentes haciéndoles saber el
derecho a tomar vista de las actuaciones y a formular impugnaciones dentro del
plazo de tres (3) dias desde la notificacion.

La preadjudicacién no conlleva de por si la obligacién para el érgano administrador
de adjudicar la obra en licitacion. EI municipio no quedara obligado a contratar con
el preadjudicatario y, en consecuencia, éste no podra intimar a dicha autoridad su
contratacion.

Cumplido ese plazo, la autoridad contratante dictara el acto administrativo de
adjudicacion.
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3.9 ADJUDICACION. OFERTA MAS CONVENIENTE:

La Municipalidad, en un plazo no mayor a treinta (30) dias procedera a adjudicar o
rechazar las propuestas de la LICITACION PUBLICA. La adjudicacion recaera sobre
la propuesta mas ventajosa, siempre que se ajuste a las Bases y Condiciones de la
Licitacion. La Municipalidad conserva la facultad de rechazar todas las propuestas
presentadas a la licitacion, sin que ello dé lugar a los proponentes a formular
reclamo alguno. Podra adjudicarse a un proponente cuya oferta no sea la de menor
monto, teniendo en cuenta las bases y condiciones de la licitacion. Las razones
pueden ser: técnicas, economicas y/o calificacién de las empresas.

De existir, a criterio de la autoridad de aplicacion, ofertas equivalentes en cuanto a
Su conveniencia, incluidos el precio o cotizacion, cuando la diferencia entre ellos no
sea significativa, podra llamar a mejora de dichas ofertas, para que asi se haga
dentro del término que fije al efecto.

La Municipalidad tiene la facultad de rechazar todas las
propuestas si lo creyere conveniente.

3.10 _FIRMA DEL CONTRATO:

Dentro de los diez (10) dias corridos desde la notificacion de la adjudicacion, quien
resulte adjudicatario, debera presentarse en la Oficina Legal y Técnica de la
Municipalidad de Carlos Tejedor, a los efectos de firmar el contrato de obra
correspondiente. Y dentro de los diez (10) dias corridos desde la suscripcion del
mismo, el adjudicatario debera integrar la garantia de adjudicacion de acuerdo a
las condiciones establecidas.

3.11 FONDO DE REPAROS:

En concepto de FONDO DE REPAROS se retendra el cinco por ciento (5%) de
cada certificado o el OFERENTE debera presentar una GARANTIA DE FONDO
DE REPAROS (Pdliza seguro de caucion). El monto de retencién o garantia se
devolvera totalmente en oportunidad de la recepcion provisoria.

3.12 OBLIGACIONES PREVIAS DEL ADJUDICATARIO:

Dentro de los diez (10) dias corridos contados a partir de la fecha de la notificaciéon
de la adjudicacién, la empresa que resultare Adjudicataria debera: Constituir el
DEPOSITO EN GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
elevando el Depdsito en Garantia de la Oferta al TREINTA por ciento (30%) del
precio del contrato, en alguna de las formas establecidas en este Pliego, y lo
prorrogara en el plazo de duracion de las obligaciones emergentes de esta
Licitacién, en garantia de su cumplimiento.

- s Municipalidad de Carlos Tejedor
ﬁ.—._ Calle Gardiner y Almiron - Carlos Tejedor - Provincia de Buenos Aires

Teléfono: 420099- Email: comprasmunicipalidadctejedor@hotmail.com
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3.13 CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO:

La informacién relativa al analisis, aclaracién, evaluacion y comparacion de las
ofertas y las recomendaciones para la adjudicacion del contrato no podran ser
reveladas a los Licitantes ni a otra persona que no participe oficialmente en dicho
proceso hasta que se haya anunciado el nombre del adjudicatario.

Todo intento de un licitante para influir en el procesamiento de las ofertas o
decision de la adjudicacion por parte del Contratante podra dar lugar al rechazo de
la oferta de ese Licitante.

3.14 PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:

El plazo de ejecucion de obra se ha fijado en ciento cincuenta (150) dias corridos
contados a partir de la firma del acta de inicio de obra y como dice en el certificado
de factibilidad y autorizacién de construccion de la obra que se a dicha
documentacion se adjunta.

3.15 INSPECCION DE TRABAJOS:

La Municipalidad y/o quien ella faculte llevara a cabo la Inspeccion de los trabajos,
certificaciones recepcion provisoria y definitiva.

3.16 RETENCION:

De cada certificado de obra se reducira el cinco por ciento (5%) como minimo en
concepto de garantia. El importe de esta garantia sera retenido hasta la recepcién
definitiva de la obra objeto de contrato. Si la autoridad municipal lo consintiera, la
precitada deduccion podra ser reemplazada por fianza o aval bancario o por
valores equivalentes en titulos provinciales o nacionales.

3.17 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO:

Transcurrido el plazo del punto 3.12, sin haberse hecho el depdsito de garantia, el
adjudicatario debera abonar a la Municipalidad en concepto de clausula penal la
suma correspondiente al uno por ciento (1%) del valor cotizado por cada dia de
retraso del plazo de ejecucion.

El Municipio de Carlos Tejedor se regira por todas las leyes
que regulen la materia para cumplimentar el pliego
establecido.

Municipalidad de Carlos Tejedor

.‘ '!!I
i Calle Gardiner y Almiron - Carlos Tejedor - Provincia de Buenos Aires

. Teléfono: 420099- Email: comprasmunicipalidadctejedor@hotmail.com
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PAVIMENTACION CARLOS TEJEDOR,
BARRIO TAMARISCO

PLAZO DE OBRA: 150 DIAS

PRESUPUESTO: $ 538.918.280,26
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MEMORIA DESCRIPTIVA

e Diagnostico del sector de la intervencion: El barrio Tamarisco, es uno de los
barrios mds antiguos de la localidad, estd en proceso de consolidacién, y
crecimiento cuenta con servicios basicos, es por eso que queremos finalizar con
la pavimentacién de la totalidad del mismo. Lo cual ayudara a mejorar la
transitabilidad de los vecinos. Sobre todo, la calle Bernales, que es donde se
encauzan los desaglies de este barrio.

e Descripcién del alcance de la obra: La obra consiste en la ejecucién de 3709.20m?2

de pavimento, con 473.50 ml corddn cuneta.
e Objetivos del proyecto: el principal objetivo, es consolidar el barrio y mejorar la

transitabilidad de este sector.

e Se deberd en base al proyecto existente, rever y dar solucién a los desagles de
este sector, si bien el proyecto es solo pavimento y corddn cuneta, serd
indispensable que conozcan las condiciones actuales del sector y den respuesta a
esta necesidad.

e Modalidad de contratacion: Licitacion Publica.

e Plazode ejecucién: 150 dias

;:P' " : Municipalidad de Carlos Tejedor
r ﬁ_ Gema Gardiner 354 - Carlos Tejedor - Provincia de Buenos Aires
. Teléfono: 02357- 421330 - Email: secretariaobraspublicastejedor@gmail.com

§



2025 "Afio del Centenario de la Violencia por razones Secr etan’a' de:
Refineria YPF La Plata: Emblema de la P Obras Publicas

Soberania Energética Argentina" de Género linea 144 TR TR0

MUNICIPALIDAD

blicastejedor@gmal

AREA A INTERVENIR

= ALK WA =
1 ]
Q)] @F @ @ ®
4 v & " i ()]
5 3 ©
i 8 8 _§ & _ %
§ @5 @5 &8 @ © §
ez sunoodl 3 8 @ 3
caLeCTEEtON CALE EOLORSE A
Lt SIS S
oy oY &5 ) A 3 2 G (7 e g A RO
G @ @0 fp @ D & @ @ G @ © Eﬂ; @ @
& AL wRGIEN S st b B 2
g : Z < = l E"" @ 3
g@ o & & 8|6 ole 0 o oM o P :
3 - ; @y Sz
3 9 CALEE ¥ dARne = >
2 I I@»@@M g
@& @ & & 0 6 0 ®|®| e Lo 3
@ CALE GEvR GASDRER mc&‘\'y (D-
@ 8 &l & d - 1B g
Tty gy @ @ @ @ O (2\ & p fire
e s - = - . N
3 € & | & &8 caucanciao SANTHGE TATC MOTES
4
3 CRAR /B N
s | 1l ol @: alel elleole
Fe B & & > - I ¢ i ol (2
3 Vi g Fouroos g § £ H g
5 5 3 2 5 i ] 3 i 3
Gy b - S @3 @ @ @ @@ § o B
& & & i Epd e R R S
e i R i i i i i i
AIAN DCUROD ST ALY PLs o CALLN FLome, K 7 7
& g i@ o
) i (8 C:’ S0
3 i 9 *ﬁ%i@ BED
o a5 Ui eyt
e e @n GO
< o 4 2 A 4
- 2 3 ,@;%" ¥5; ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
) ¥ QR st i B 3 fariwia Ty EAinaciy P mwa W8S nay Bo v bk
L % R ACOACLD BAACOE
: i
H
3 §
ARTURG AL RETINT
LOCALIDAD DE CARLOS TEJEDOR -
S

CORDON CUNETA
PAVIMENTO

1

CALLE SAN JUAN CRISOSTOMO

[




2025 "Afio del Centenario de la Violencia por razones
Refineria YPF La Plata: Emblema de la de & F: 144
Soberania Energética Argentina" € enero finea

INFORME FOTOGRAFICO

1. Bernales e/ Garre y Gardiner

Secretaria de
Obras Publicas

© secretarisobraspublicastejedor@gmail com

© 02357401330

CARLOS TEJEDOR

MUNICIPALIDAD
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MEMORIA TECNICA
PAVIMENTACION BARRIO TAMARISCO

Los trabajos seran realizados segln rubros e items de obra descriptos en la Planilla de Cémputo y Presupuesto.
La totalidad de materiales, equipos y mano de obra necesarias para dicha obra estaran a cargo de la empresa
Contratista.

El proyecto comprende bdsicamente la ejecucion de la obra pavimentacion en el sector de la planta urbana de
la localidad, y entubamiento de canal a cielo abierto existente de: CARLOS TEJEDOR.

Comprende la ejecucién de Cinco (5) cuadras de pavimento de hormigdn simple las cuales se encuentran
limitadas por corddn cuneta existente 5 de ellas solo de un lado, que serviran a un sector de sostenido
crecimiento en esta localidad. En este caso, se ejecutara en las calles Bernales entre Gema Garre y Flora las
cuales cuentan con un solo lado de corddn cuneta, se construira el faltante.

Mas alla del detalle de rubros e items aqui indicados, con sus especificaciones y alcances, no obsta que el Director
de Obra debera evaluar toda la documentacién y cualquier omisiéon de este pliego que se encuentre indicada en
planos, o que se observe como necesaria para dejar la obra totalmente terminada, en funcionamiento y
adecuada al fin para el que fue concebida, sera de responsabilidad de la Direccion de Obra su ejecucion.

1.1- EXCAVACION DE CAJAY TRANSPORTE A DISTANCIA MEDIA DE 15KM.

Comprende todos los trabajos necesarios de desmonte hasta la cota superior de la subrasante, donde alli se
hara luego el perfilado y compactacién de la misma para la posterior colocacién del paquete estructural del
pavimento.

El desmonte incluye el desmonte de 0.15m de la base suelo cementoy los 0.15 m de la estructura de pavimento
de Hormigdn Simple H-21, por lo tanto el espesor seria de 0.30m.

Cualquiera sea el sistema utilizado, el Contratista deberd asegurar el ancho dentro de los limites de todas las
superficies destinadas a la ejecucion del pavimento.

El item apertura de caja estructural comprende el desmonte y la carga, transporte, descarga y esparcimiento
del material sobrante; la limpieza final del area de trabajo; la prestacion de equipos, enseres, maquinarias y
otros elementos de trabajo; las medidas aquellos que sin estar expresamente indicados sean necesarios para la
correcta ejecucioén del item.

El material extraido y/o sobrante, en la medida que sea apto para la ejecucién de bases o para el recalce
posterior a la ejecucidon del pavimento, podra quedar acopiado en la zona de obra en la medida que no provoque
perjuicios y molestias a los vecinos del sector, niimplique riesgos al transito vehicular y peatonal. En su defecto,
sera transportado a una zona de acopio donde no provoque inconvenientes a los frentistas.

La apertura de caja estructural deberd desarrollarse en forma ordenada, asegurando siempre el transito
vehicular en el sector y un minimo acceso a los frentistas a sus propiedades, ademads de asegurar la menor
afectacion posible a las radicaciones comerciales existentes.

Las profundidades de apertura serdn las que resulten del proyecto aprobado adjunto a este legajo licitatorio, y su
posterior verificacion en obra. Previo al inicio de los trabajos, la Direccion de Obra procederd a efectuar una
nivelacion completa de toda la traza del pavimento en cada cuadra, acotando las profundidades a la realidad
existente al momento de iniciar las obras.

Los medios mecanicos a utilizar para los trabajos de apertura de caja deberdn ser adecuados a la finalidad
propuesta. Debe asegurarse que en el desarrollo del trabajo no se afecten tendidos de otros servicios — publicos
o privados — ya sean estos subterraneos o aéreos. También deberd cuidarse que con equipos tales como
retroexcavadoras no se afecte innecesariamente el arbolado urbano. En caso de necesidad, se efectuard una
poda previa para permitir el posterior trabajo de los equipos.
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Toda vez que con motivo de las obras se modifique o impida el desaglie de los pluviales u otras canalizaciones,
el Municipio adoptara las medidas necesarias para evitar perjuicios al vecindario. Inmediatamente de terminada
las partes de obras que afectaban dichos desaglies, el Municipio deberd restablecerlo por su cuenta en la forma
primitiva. Los costos de estos trabajos, se consideraran incluidos en los precios del contrato aun cuando no
exista una partida especifica. Para facilitar el transito de peatones en los casos de que el acceso a sus domicilios
se hallare obstruido por las construcciones, se colocardn pasarelas provisorias de aproximadamente 1.00 m de
ancho libre y de la longitud que se requiera con pasamanos y barandas que se espaciaran cada 50 m como
maximo. El costo de estos puentes, planchadas y pasarelas se consideraran incluidos en los precios unitarios de
las excavaciones.

Si se ocasionasen dafios a las propiedades o vecinos ocupantes, al publico, etc., serd de su exclusiva cuenta
la reparacion, de todos los dafios y perjuicios que se produjeran.

2.1 - SANEAMIENTO DE LA SUBRASANTE.

Comprende todos los trabajos necesarios para el saneamiento de la subrasante.

Se considerara como subrasante aquella porcién de superficie que servira de asiento para la obra a construir.
Esta superficie resultard de movimientos de suelos efectuados con anterioridad, de las excavaciones necesarias
para lograr la cota de rasante del proyecto, o de la apertura de caja para el ensanche del pavimento.

PERFILADO Y RECOMPACTACION DE LA SUBRASANTE.

Comprende todos los trabajos necesarios para la compactacion y perfilado de la subrasante, de acuerdo a los
perfiles incluidos en los planos y ordenados por la Direccidén para la construccion del pavimento. Luego el
Contratista adoptara el procedimiento constructivo mas conveniente, que le permita lograr la densidad exigida
para los 0.15 m superiores.

Se tomard un espesor de 0.15 m que serd removido, perfilado y compactado. Servirad de asiento para la base de
hormigdn a construir.

Una vez terminada la preparacién de la subrasante en esa seccion del camino, se la debera conservar con la
lisura y perfilado correcto, hasta que se proceda a la construccién de la capa superior.

No se incluye cal para ejecutar dicha tarea ya que el perfilado y recompactacion se realizada sobre calles que ya
se encuentran estabilizadas, por lo cual no se considera necesario.

Concluido este item, debera verificarse el estado de final de la subrasante para la colocaciéon de la base sobre la
misma.

3.1.- BASE DE SUELO-CEMENTO DE 0,15M DE ESPESOR.

Consiste en la realizacion de las operaciones necesarias para construir una base de 0,15 m de espesor,
construida por una mezcla intima y uniforme de suelo y cemento portland compactada, con una adecuada
incorporacion de agua y con los espesores y perfiles longitudinales y transversales establecidos en los planos y
especificaciones.

Aprobada la Inspeccidon la subrasante se depositard y distribuira el suelo seleccionado, conformandolo de
manera que se obtengan aproximadamente las secciones longitudinales y transversales indicadas en los planos.
Sobre el suelo extendido en las condiciones de granulometria se procederd a la distribucion del cemento en la
cantidad establecida por medio de distribuidores mecanicos o a mano en forma de que ésta cubra con una
pelicula uniforme toda la superficie del suelo a mejorar. Previa a esa operacion se verificard el contenido de
humedad del suelo, el que no debera sobrepasar el 40 % del contenido éptimo de humedad; porcentaje que
podra ser modificado por la Inspeccién, siempre que en esta forma pueda obtenerse una mezcla completa,
intima y uniforme del suelo y cemento, de textura y aspecto homogéneo.

Una vez humedecida la mezcla se la conformara para que satisfaga el perfil y pendientes indicados en los planos
y se dara comienzo de inmediato a la compactacion con rodillos, verificandose previamente que la humedad no
difiera en un 2 % del contenido éptimo. Se continuara pasando el rodillo hasta que la mezcla quede totalmente
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compactada en todo su ancho y espesor.
Antes de dar comienzo a la construccién de la calzada de hormigdn, la Inspeccién debera aprobar dicha superficie
de apoyo.

4.1.- PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE H-21 DE 0,15M DE ESPESOR.

Comprende todos los trabajos necesarios para el pavimento de hormigdn.

El pavimento de hormigén de cemento Portland H-21 de 0,15m de espesor se construira cumpliendo las
disposiciones de estas Especificaciones, planos, detalles agregados al proyecto y de las érdenes que imparta la
Inspeccidn. Estara constituido por una mezcla homogénea de los siguientes materiales componentes: agua,
cemento Portland normal, aditivos agregados

finos y agregados gruesos de densidades normales. El cemento cumplird con la Norma IRAM 1503, salvo
indicacién en contrato, en la Especificacion Particular.

El hormigdn a utilizarse deberd ser material elaborado en planta de dosificacién continua por pesadas, no
aceptandose el material elaborado manualmente con equipos de dosificacion por volumen, salvo en situaciones
excepcionales con la debida autorizaciéon de la Direcciéon de obra. En acuerdo a lo expresado en el parrafo
anterior todos los materiales para la elaboraciéon del hormigdn deberan ser adquiridos y acopiados a granel.

El hormigdn tendra caracteristicas uniformes y su elaboracién, transporte, colocacién y curado se realizaran de
manera tal que la calzada terminada reulna las condiciones de resistencia, impermeabilidad, integridad, textura
y regularidad superficial requeridas por estas Especificaciones Técnicas.

Cemento Portland

Caracteristicas: El cemento portland serd de marca aprobada y del tipo "artificial normal". La Inspeccion podra
disponer se efectlen los ensayos del cemento portland inmediatamente después de recibirlo en la obra. No se
permitird las mezclas de cementos de clases o marcas distintas o de elementos de una misma clase, pero de
marcas diferentes, aunque hayan sido ensayadas y aprobadas sus respectivas muestras, excepto con
autorizacion escrita de la Inspeccién.

Muestras: La Inspeccidon podra disponer la extraccion de muestras de cada partida acopiada cuando, a su juicio,
existan dudas sobre su calidad y/o estado.

Almacenaje y uso: El cemento deberd conservarse bajo cubierta, bien protegido contra la humedad vy la
intemperie, las bolsas seran apiladas sobre el piso apropiado y los costados de las pilas estaran alejados de las
paredes por lo menos cuarenta centimetros. El almacenaje se deberd hacer de tal forma que sea facil el acceso
para inspeccionar o identificar los distintos cargamentos recibidos.

Los cementos provenientes de distintas fabricas o diferentes marcas los apilara separadamente y no se permitird
su mezcla, aunque, hayan sido ensayadas y aprobadas las muestras respectivas. El cemento se debera emplear
en perfectas condiciones, estando pulverulento sin tendencia a aglomerarse por efectos de la humedad u otra
causa cualquiera. Se usara sacandolo de su

Agua para elaboracién

La Direccidon podra disponer la realizacion de ensayos para determinar el P.H. el que deberd estar comprendido
entre 5,5y 8. Los ensayos efectuados con morteros preparados con los materiales y el agua a serempleados en
las obras, deberandesarrollar una resistencia a traccidon o compresion, a los siete dias, no menor que el noventa
y cinco por ciento (95%) de la obtenida con mortero preparado con los mismos materiales y agua destilada.

Agregado Fino

El agregado fino estard constituido por arenas naturales, de trituracion u otros materiales inertes de
caracteristicas similares aprobados, o combinacién de ellos, presentaran particulas fuertes, durables y que
satisfagan estas Especificaciones.

Las muestras seran tomadas en las formas y cantidades indicadas por la Direccion. Agregado
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Grueso

El agregado grueso estara constituido por piedra de naturaleza granitica, cuarcitica u otro material inerte
aprobado por la Inspeccién en base a ensayos previos.

Estard formado por particulas duras, resistentes y durables, libres de polvo y sustancias extrafias o perjudiciales,
debiendo satisfacer en todos sus aspectos los requisitos establecidos en ésta Especificacion.

5.1-CORDON CUNETA

Esta Especificacion se refiere a la construccion de corddn cuneta, que se unird al pavimento de hormigon simple,
de las caracteristicas establecidas en el Pliego y colocado sobre la base terminada de acuerdo a las exigencias
establecidas en el item anterior.

La estructura construida deberd respetar los perfiles, pendiente, espesor y seccion transversal indicados en los
planos respectivos.

El hormigdn a utilizarse deberd ser material elaborado en planta de dosificacién continua por pesadas, no
aceptandose el material elaborado manualmente con equipos de dosificacion por volumen, salvo en situaciones
excepcionales con la debida autorizacion de la Direccién de obra.

En acuerdo a lo expresado en el parrafo anterior todos los materiales para la elaboracién del hormigén deberan
ser adquiridos y acopiados a granel. De iguales caracteristicas que el pavimento a realizar.

MATERIALES

El contratista presentard a la Inspeccién muestras de todos los materiales a empleas en las cantidades
especificadas, los que podran ser sometidas a ensayos y analisis que corresponda y sobre la base de los cuales
seran aceptados o rechazados.

Los gastos de extraccidn, embalaje y envio de muestras, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

6.1 CARTEL DE OBRA
El Contratista estard obligado a colocar un cartel indicador de la obra en el lugar que indicard la Inspeccion. Las
dimensiones de cada cartel serd la establecida segin el modelo enviado por el Ministerio.

Anexos aclaratorios.:

ADICIONALES MATERIALES

El contratista presentara a la Inspeccion muestras de todos los materiales a empleas en las cantidades
especificadas, los que podran ser sometidas a ensayos y analisis que corresponda y sobre la base de los cuales
seran aceptados o rechazados.

Los gastos de extraccién, embalaje y envio de muestras, serdn por cuenta exclusiva del Contratista.

JUNTAS

Las juntas de contraccién deberan ser aserradas o materializadas con vainas ejecutadas con hierro plano de 1/8”
de espesor, biselado en el borde a embeber en el hormigdn. La profundidad de la junta nunca serd inferior a un
quinto del espesor de la estructura.

Las juntas de dilatacion son obligatorias en los extremos de los tramos rectos, o en aquellos puntos del tramo
recto donde se efectie un cambio de pendiente. Estardn constituidas por madera blanda facilmente
compresible, de peso especifico aparente, comprendido entre 320 y 500 kg/m?3. La madera al cortarse deberd
contener la menor cantidad posible de savia y estar suficientemente aireada.

El tratamiento de proteccidn se llevard a cabo sumergiendo la madera en un bafio de aceite de creosota, a una
temperatura comprendida entre 25 °Cy 80 °C.

Materiales para el llenado y sellado de juntas

Las juntas de dilatacion y contraccion seran rellenadas con un material elasto-plastico a base de bitumen-
caucho, vertible en caliente, del tipo IGAS Mastic o calidad superior.

El material que se utilice sera mastic asfaltico, capaz de garantizar un modo efectivo el sellado de las juntas,
evitando la filtracién de agua o materias extrafias durante los ciclos de dilatacion y contraccion de las losas.
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Una vez fundido el producto y alcanzada una temperatura entre 140°C y 160°C se procedera al sellado de las
juntas, utilizando recipientes especiales, provistos de picos de escaso didmetro que permitan llenar las juntas
con el material sin provocar derrames del mismo fuera de aquellas.

Acero

Caracteristicas: Las barras de acero destinadas a las juntas para pasadores y barras de anclaje, que se colocaran
en los lugares indicados en los planos, serdn de seccidn circular y de los didmetros especificados en cada caso.
Calidad: Las barras seran de buena calidad, homogéneas y bien laminadas, de superficie lisa y limpias, sin
ampollas, torceduras o grietas. El acero a utilizar sera el comunmente denominado "acero dulce", "Comun" o
"A-37". Tendrd una resistencia de rotura a la traccién de aproximadamente 3.700 kg/cm?, una tension de
fluencia minima de 2.400 kg/cm? y su alargamiento en el momento de la rotura, estard comprendido entre 15
y 25% de la longitud de la probeta.

El Contratista podra utilizar otro tipo de acero previa autorizacion de la Inspeccién, en este caso, las dimensiones
se fijaran de acuerdo a las caracteristicas del acero y las barras.

EQUIPOS
El Contratista debera disponer en obra de todas las maquinas y herramientas que permitan realizar los trabajos
de acuerdo con estas especificaciones.

Antes de dar comienzo a las obras, se sometera a la aprobacion de la Direccion el equipo necesario para la
ejecucion de los trabajos, el que deberd ser mantenido en dptimas condiciones, durante el tiempo que demande
la realizacién de las obras.

Planta Central

En este caso la exigencia se refiere a la contratacion del servicio de elaboracion del hormigén en planta central
y su transporte en equipos apropiados del tipo mixer. No se permitird el transporte del material elaborado en
otro tipo de unidad, tales como camiones volcadores, para evitar los efectos de segregaciéon de la mezcla.
Cuando las condiciones de trabajo lo impongan, a juicio de la Inspeccidn, se permitird establecer la hormigonera
fija en las calles y transportar el hormigdn ya elaborado en carretillas o equipo similar. La distancia maxima de
transporte permitida en esas condiciones serd de 100 metros.

Hormigonera

La hormigonera tendra capacidad suficiente como para permitir cumplir con el trabajo en el plazo estipulado.

La hormigonera deberd estar provista con dispositivos para regular el tiempo de mezcla, que actuara
automaticamente trabando la palanca de descarga durante el periodo de mezclado y librdndola a su
terminacion. Las paletas internas del tambor de la hormigonera que se encuentren desgastadas mas de dos
centimetros seran reemplazadas por otras nuevas.

Moldes

Para ejecutar el pavimento de hormigdn, se utilizardn moldes de acero, de forma y dimensiones tales, que
respondan exactamente al perfil indicado en los planos del proyecto. El espesor y resistencia de estos moldes
sera tal, que las piezas no se deformen por la presidn originada al colocarse el hormigdn o por impacto de los
pisones, vibradores, reglas vibrantes, etc.

Los moldes tendran una superficie de apoyo o base que no permita asentamiento de los mismos y estaran libres
de ondulaciones, principalmente las partes que conforman la cara vista del corddn, disponiendo elementos de
unién de manera tal que el perfil resultante no quede deformado.

La longitud minima de cada unidad o tramo de moldes en las alineaciones rectas, sera de tres (3) metros. En las
curvas se emplearan moldes que respondan en seccion y radio al indicado en los planos.

Los moldes contardn con un sistema de fijacién o unidon que permita colocarlos y mantenerlos firmemente
asegurados entre siy al terreno, mediante pasadores, cufias, clavos o estacas de acero, de manera que no sufran
movimientos o asientos durante las operaciones de hormigonado.

La Inspeccién podra rechazar el uso y ordenar su reemplazo de aguellos moldes que presenten torceduras o
deformaciones que pudieran atentar contra una terminacién prolija de la obra.

Vibrador

El Contratista dispondra para la distribuciéon y compactacién del hormigon, elementos vibradores de inmersion
con una frecuencia minima de 4.55 impulsos por minuto.
Equipo menor
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El Contratista mantendrd en obra todo el equipo menor, reglas, correas, pisones de mano, fratases, etc.,
necesarios para ejecutar el hormigdn de las caracteristicas especificadas y dar la terminacion adecuada a la
superficie.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
Acopio de materiales

Los agregados pétreos gruesos y finos se acopiaran en pilas separadas por origen y tamafio, evitando al realizar
las operaciones, la agregacién de particulas.

El lugar de formacion de la pila debe estar nivelado, limpio libre de todo material extrafio. Para la confeccién de
un paston los agregados seran transportados a la hormigonera en recipientes de dimensiones conocidas de
manera de asegurar que en cada paston se empleen cantidades iguales de materiales.

El cemento se acopiard tomando las precauciones indicadas, vertiéndolo en el elemento cargado de la
hormigonera, directamente de su envase original.

Compactacion de la subrasante

Previo a cualquier trabajo debera realizarse la compactacion y perfilado de la subrasante, para la construccion
inmediata de una base de hormigén pobre.

Se considerard como subrasante aquella porcién de superficie que servira de asiento o fundacion para el
recubrimiento enripiado, sub-base o base a construir. Esta superficie puede resultar de movimientos de suelo
efectuados con anterioridad, de las excavaciones necesarias para lograr la cota de rasante del proyecto, o de la
apertura de caja para el ensanche del pavimento. No aceptdndose ninguna disminucién relacionada a los
anchos, espesores, calidad del material utilizado y/o de la compactacién exigida en la citada especificacién. Una
vez aprobado este trabajo por la Inspeccién recién podra procederse a la colocacion de los moldes.
Dosificacion del hormigén

El Contratista dosificard la mezcla del hormigén empleando los materiales especificados en los articulos
anteriores, de modo de llenar las condiciones de resistencia y calidad establecidas mas adelante. El Contratista
comunicara a la Inspeccion la dosificacién a adoptar sobre la base de resultados de ensayos practicados con
suficiente anticipacion en laboratorios de conocida capacidad técnica a juicio de la Inspeccién, debiendo
mantenerse las proporciones, siempre que las caracteristicas de los materiales sean las mismas que sirvieron de
bases a los ensayos, en caso contrario se efectuaran las correcciones que sean necesarias.

El hormigdn debera elaborarse con la menor cantidad de agua posible, que permita obtener una mezcla plastica,
trabajable, homogéneay sin huecos. La cantidad de agua serd establecida para que el hormigdn resultante tenga
consistencia tal que, ensayado por el método del tronco de cono de un asentamiento comprendido entre un
minimo de tres (3) y un maximo de ocho (8) centimetros.

La cantidad minima de cemento a emplear serd de 350 kg/m? de hormigdn, debiendo aumentarse este valor
cuando las condiciones de resistencia y/o desgaste asi lo exijan.

Las determinaciones de consistencia del hormigdn podran ser hechas por la Inspeccién en cualguier momento
durante los trabajos y la confirmacién de que no cumple con lo establecido en este apartado serd causa
suficiente para no aceptarlo.

La resistencia media de rotura a la compresion (o'bk), medida sobre testigos extraidos del pavimento y/o
probetas moldeadas con el material utilizado en la construccion, se fija en 320 kgs/cm? a los veintiocho (28) dias
de edad, para una probeta cilindrica con una relacion altura-didmetro igual a 2, fijandose un valor minimo para
cualquiera de las probetas y/o testigos de 300 kg/cm?.

El Contratista proporcionara todos los elementos de medida necesarios para el contralor de la dosificacién, los
cuales deberan estar constituidos de manera tal que se pueda ejercer un facil control sobre las cantidades que
se emplearan, de modo que ellas puedan ser aumentadas o disminuidas como se desee.

Todos los elementos de medida deberan ser aprobados por la Inspeccion antes de su empleo. Mezclado

Los agregados pétreos gruesos y finos y el cemento portland se mezclardn en la hormigonera no menos de un
minuto y medio luego de incorporar la cantidad total de agua, hasta que el pastén adquiera un aspecto uniforme
y resulte un hormigén homogéneo y bien mezclado. Si se puede producir un material de idénticas caracteristicas
en un plazo menor, la Inspeccién lo autorizara por escrito, pero en ningun caso el tiempo sera inferior a un minuto.
Eltambor girard a una velocidad de quince a veinte vueltas por minuto y la hormigonera no se hara funcionar con
una carga mayor a la capacidad indicada por el fabricante.
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El agua podra ser inyectada dentro del tambor junto con los agregados cuidando que la cantidad colocada en
todas las cargas sea la previamente determinada.

Los materiales se mezclaran solamente en la cantidad necesaria para su inmediata utilizaciéon. No se permitira
colocar hormigdn que tenga mas de cuarenta y cinco minutos de preparado o que presente indices de fragle,
tampoco se permitira reacondicionar un hormigdén mediante el agregado de agua o por otros medios.

No se preparara ni colocard hormigdn cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea inferior a cinco grados
centigrados.

Colocacioén de los moldes

Los moldes cumpliran lo especificado, se presentaran rectos y libres de torceduras en cualquier sentido, sus
dimensiones deberan ser tales que respondan estrictamente al perfil indicado en los planos.

Antes del hormigonado el Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccidn la alineacién y nivelacién de los
moldes.

Los moldes seran cuidadosamente limpiados y engrasados antes de iniciar el hormigonado. La cantidad de
moldes que debera disponer el Contratista serd tal que permita dejarlos colocados por lo menos quince horas
después del hormigonado, sin que ello altere el plan de trabajo. Preparada la subrasante de acuerdo a lo
establecido en las Especificaciones respectivas se procederad a la colocacion de los moldes exteriores de acuerdo
con las alineaciones y niveles de proyecto.

La Direccién dard la aprobacion por orden de servicio para proceder al hormigonado controlando especialmente
la altura de la cuneta para el caso de tener que proceder a la Recepcién de esta estructura sin que haya sido
posible verificar el espesor de la misma.

Previamente a la colocacién del hormigdn se humedecera la subrasante a fin de evitar que ésta absorba el agua
de la mezcla. La alineacién y nivel de los moldes seran verificados y aprobados por escrito por la Inspeccion,
antes y después de construido el pavimento.

Pasadoresy refuerzos de acero

Los refuerzos con barras de acero a colocar en el hormigdn serdn dispuestos estrictamente de acuerdo a lo
especificado en los planos tanto en lo que se refiere al didametro y longitud, como a su distribucidn, distancia
minima de los bordes, ataduras, superposiciones, etc.

Las barras se colocaran en su sitio antes de iniciar el hormigonado. Los hierros sucios o muy oxidados seran
limpiados antes de su colocacién.

Colocacion del hormigén

Inmediatamente después de mezclado el hormigén serd depositado sobre la base de hormigdn pobre. El
material serd extendido a pala en todo el ancho del pavimento, con un espesor algo superior al que corresponda
al molde.

Colocado el hormigén en la forma descripta anteriormente, se procedera a compactarlo mediante el uso de
regla vibratoria que previamente aprobara la Inspeccion.

Terminada la operacidon anterior se alisard la superficie del hormigdén por medio de talochas especiales,
principalmente en las zonas contiguas a los moldes del corddn y a las juntas transversales.

No se permitira resaltos mayores de tres milimetros, debiendo quedar los bordes de juntas a un mismo nivel.
Desde que el hormigdn haya sido depositado en la base hasta el término de las operaciones que se acaban de
especificar, no deberdn transcurrir mas de treinta y cinco a cuarenta minutos.

Curado

Después de completarse los trabajos de terminacién y tan pronto lo permita el estado de la superficie, se
procedera al curado del hormigén. El curado se hara con el método comun de tierra y agua.

Efectuadas las operaciones indicadas se procedera de manera inmediata a cubrir las superficies hormigonadas
con una capa de tierra en un espesor minimo de cinco centimetros, la que se mojara hasta la completa
saturacion.

Esta capa de tierra se mantendra mojada por frecuentes riegos durante un periodo de veintiun dias a partir de
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la fecha de ejecutado el hormigén. Pasado el plazo anterior, se dejard transcurrir siete dias sin regar la cubierta
de tierra, la que sera retirada al cabo de este ultimo periodo.

El Contratista estd obligado durante el periodo de construccion y curado de las obras a adoptar las medidas de
proteccidn que fueran necesarias para impedir que se produzca transito de cualquier clase sobre las mismas. Se
preservard el hormigdn de las heladas cuando éste tenga menos de cinco dias de edad.

A propuesta del Contratista la Inspeccidon podra aprobar otro sistema de curado de suficiente y reconocida
eficacia, pero ello no generara derecho a reclamo de adicional alguno. Empalme con pavimentos existentes

El costo que demande esta obra estd incluido en el precio unitario del pavimento. En todos los casos de
empalme, el nuevo pavimento se ejecutara hasta su contacto con el existente. El Contratista deberd reparar a
su costo las veredas que fueran deterioradas por estos trabajos.

RECEPCION

La recepcidén del pavimento se realizard con previa su verificacion de espesor y determinacion de la resistencia
de rotura ala compresion sobre testigos cilindricos extraidos del pavimento en lugares elegidos por la Inspeccién
y/o probetas moldeadas con el material empleado en la ejecucién, a razén de seis (6) por cada ochocientos
metros cuadrados (800 m?) de obra.

Los testigos seran extraidos con maquinas o equipos caladores provistos por el Contratista y aprobados por la
Inspeccion, en la oportunidad adecuada, de modo que puedan ser ensayados a los veintiocho (28) dias,
labrandose la correspondiente Acta, que firmardn el Contratista y la Inspeccién. Los elementos a usar para la
extraccion de los testigos y el moldeo de probetas, asi como el personal necesario para la realizacion de éstas
tareas y su remision al laboratorio después de realizada la extraccion seran por cuenta del Contratista.

Las probetas que se moldeen paralelamente a la ejecucion del pavimento se haran, con el hormigdn utilizado,
en moldes cilindricos de 15 cm de didmetro y 30 cm de altura y deberan recibir un curado similar al que se
aplique para las superficies hormigonadas.

Si por razones de fuerza mayor no se pudieran extraer los testigos del pavimento, se utilizaran los resultados del
ensayo a la compresion de estas probetas como elementos de juicio para la Recepcion. La toma de muestras y
moldeo de las probetas deberdan ser, indefectiblemente, supervisadas por la Inspeccién.

Espesor

El espesor resultante de cada testigo sera igual al promedio de cuatro mediciones al milimetro, una realizada en
el eje del mismo vy las otras tres segln vértices de un tridngulo equildtero inscripto en un circulo de 10 cm de
didmetro, con centro en el eje testigo. En caso de no poderse realizar la extraccién de testigos tendra valor lo
informado por la Inspeccion.

Resistencia a la compresion

Los testigos serdn ensayados a la comprensién a la edad de veintiocho (28) dias y hasta la de cincuenta (50) dias,
no debiendo sobrepasarse este limite de tiempo bajo ningln pretexto. Para establecer la superficie de cada
probeta, se determinara su didmetro como promedio de cuatro mediciones, dos se efectuardn en 2 cm de ambas
caras del testigo y las otras dos a 3 cm hacia arriba y hacia abajo de la seccién media. La superficie se redondeara
al cm? mds proximo.

La resistencia a la comprension se determinara en estado himedo, previa inmersion en agua durante cuarenta
y ocho (48) horas, expresandose en kg/cm? y redondeando a la unidad més proxima. Los resultados seran
corregidos de acuerdo a los factores de esbeltez de la norma IRAM y luego estos valores seran referidos a la
edad de veintiocho (28) dias. Si no se pudieran ensayar los testigos a esa edad se establece que la variacién

de resistencia es a los cincuenta (50) dias, un 8% superior que los veintiocho (28) dias, sufriendo en ese lapso
un aumento lineal. En caso de imposibilidad de extraer testigos, se procedera a recibir la estructura por el ensayo
de resistencia a comprensién de las probetas cilindricas moldeadas.

CONSERVACION

El pavimento de hormigdn construido serd conservado por el Contratista, sin cargo, hasta la Recepcion Definitiva
de la obra, entendiéndose por conservacion el tomado de juntas, reconstrucciéon de cunetas desniveladas o
zonas que presenten desintegraciones, reparacion de roturas o fallas producidas por defectos constructivos vy,
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en general, las que anormalidades que observe la Inspeccion. El tomado de juntas deberd efectuarse con
anterioridad a la Recepcion Provisoria de la obra. Asimismo, se deberan extremar los recaudos para lograr un
perfecto sellado de las juntas de contraccidn y dilatacion, ya sea en la limpieza, imprimacién o calidad de la mezcla
utilizada, debiendo reconstruirse las que no cumplan con el requisito antedicho.

DESAGUES Y ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL

La empresa contratista adecuard el perfil de |a calzada, efectuando a su cargo el desmonte y/o relleno necesario.
Asimismo, si la calle aguas abajo es de tierra asegurara el desaglie de la misma, adecuando convenientemente el
perfil de la misma.

ACLARACION

Para esta obra la Inspeccién de Obra podra eximir al Contratista el uso de equipos mayores siempre que éste
asegure la uniforme calidad del hormigén elaborado y de los restantes pardmetros establecidos en este pliego.
El Contratista es el Unico responsable de asegurar la extraccion de testigos en las cantidades y lugares que la
Inspeccidn le sefiale. Independientemente de las multas que pudieran corresponderle por falta de la maquina
calcadora en obra o de su deficiente funcionamiento y el hecho de constituirse en causal de rescisién contractual
por culpa de la Contratista, la Municipalidad queda expresamente facultada a contratar directamente este
servicio con terceros, deduciendo los costos que tales trabajos demanden de los créditos que el Contratista
tenga pendientes o de las pdlizas de garantia.
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CALLE BERNALES E/
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CANTILO Y FLORA 100,00m x 7,20m -
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CARLOS TEJEDOR
SECRETARIA DE OBRASPUBLICAS
OBRA POR LICITACION PUBLICA
OBRA: PAVIMENTO BARRIO TAMARISCO
UBICACION: CARLOS TEJEDOR
FECHA: JULIO 2026
COMPUTO METRICO
ITEM DESIGNACION DE LAS OBRAS UNI CANTIDAD CANTIDADES
RUBRO : A | B[] c PARCIAL TOTAL
1 RUBRO
EXCAVACION DE CAJA'Y TRANSPORTE A DISTANCIA MEDIA . _
115 kM m3 Largo Ancho Alto | Cantidad ejemplares 1.022,76
BERNALES E/ GARRE Y GEMA GARDINER 87,1 7,20 0,30 188,14
2 BERNALES E/GARDINER Y COLON 72,3 7,20 0,30 156,17
3 BERNALES E/ COLON Y ALBERTI 107 720 030 231,12
4 BERNLES E/ ALBERTI Y CANTILO 107,1 7,20 0,30 231,34
5 BERNALES E/ CANTILO Y FLORA 100 7,20 0,30 216,00
| | | I
2 RUBRO
2.1 SANEAMIENTO DE LA SUBRASANTE m3 | 511,38
BERNALES E/ GARRE Y GEMA GARDINER 87,1 720 015 94,07
BERNALES E/GARDINER Y COLON 72,3 7,20 0,15 78,08
BERNALES E/ COLON Y ALBERTI 107 7,20 0,15 115,56
BERNLES E/ ALBERTI Y CANTILO 107,1 720 015 115,67
BERNALES E/ CANTILO Y FLORA 100 7,20 0,15 108,00
3 RUBRO
3.1 BASE SUELO CEMENTO mZ2 | 3.409,20
BERNALES E/ GARRE Y GEMA GARDINER 87,1 7,20 627,12
BERNALES E/GARDINER Y COLON 72,3 7,20 520,56
BERNALES E/ COLON Y ALBERTI 107 7,20 770,40
BERNLES E/ ALBERTI! Y CANTILO 1071 7,20 771,12
BERNALES E/ CANTILO Y FLORA 100 7,20 720,00
4 RUBRO
4.1 PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE H-21 e=0.15m m2 3.409,20
BERNALES E/ GARRE Y GEMA GARDINER 87,1 7,20 627,12
BERNALES E/GARDINER Y COLON 723 7,20 520,56
BERNALES E/ COLON Y ALBERTI 107 7,20 770,40
BERNLES E/ ALBERTI Y CANTILO 107,1 7,20 771,12
BERNALES E/ CANTILO Y FLORA 100 7,20 720,00
| | | |
5 RUBRO
5.1 CORDON CUNETA ml | 473,50
BERNALES E/ GARRE Y GEMA GARDINER 87,1 87,1
BERNALES E/GARDINER Y COLON 72,3 72,3
BERNALES E/ COLON Y ALBERTI 107 107
BERNLES E/ ALBERTI Y CANTILO 107,1 107,1
BERNALES E/ CANTILO Y FLORA 100 100

Ye Obras Publicas
de Carios Tejeder



CARLOS TEJEDOR

SECRETARIA DE OBRASPUBLICAS
OBRA POR LICITACION PUBLICA

OBRA: PAVIMENTO BARRIO TAMARISCO
UBICACION: CARLOS TEJEDOR

FECHA: JULIO 2026

PRESUPUESTO
COMPUTO PRESUPUESTO
RUBRO ITEM DESIGNACION DE LAS OBRAS % INCIDENCIA
UNI. CANTIDAD PRECIO UNITARIO | PRECIO PARCIAL| PRECIO RUBRO
1 RUBRO
1.1 | EXCAVACION DE CAJA Y TRANSPORTE A DISTANCIA MEDIA 15 KM | m3 | 102276 | |
2 RUBRO
2.1 | SANEAMIENTO DE LA SUBRASANTE | m3 | 511,38 | |
3 RUBRO
3.1 | BASE SUELO CEMENTO | m2 | 340920 | |
4 RUBRO
4.1 | PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE H-21 e=0.15m | m2 | 340920 | |
5 RUBRO
5.1 | CORDON CUNETA | ml | 47350 | |
7 RUBRO
7.1 | CARTEL DE OBRA U | 1,00 | | _
TOTAL $ 538.918.280,26 10079
EL PRESUPUESTO TOTAL POR MATERIALES Y MANO DE OBRA ASCIENDE A LA SUMA DE $ 538.918.280,26
SON: Quinientos treintay ocho millones, novecientos dieciocho mil, doscientos ochenta 26/00.
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